

## Scur T.I. LTDA

Orçamento · Proposta Técnica e Comercial

Emissão 17 de junho de 2026 · Validade de 20 dias

# Juntos 360

Do diagnóstico ao resultado

Preparado para: Juntos 360 Consultoria, Planejamento patrimonial e investimentos.

Elaborado por: Erick Scur, Scur T.I. LTDA, Cascavel, Paraná.

Para facilitar a decisão, organizei o trabalho em três pacotes fechados, em vez de cobrar item por item. Cada pacote entrega um resultado completo e pode ser contratado de forma independente, na ordem de prioridade. Os prazos são estimativas de trabalho focado e com entregas contínuas, e o investimento reflete o valor e a profundidade técnica de cada frente.

## RESUMO DO DIAGNÓSTICO

A Juntos 360 é uma plataforma de gestão financeira pessoal somada a um CRM para assessores de investimento. O escopo é grande e bem pensado. No estágio atual, ela é um protótipo funcional amplo, e ainda não um produto pronto para escala comercial. Para operar com segurança, sobretudo lidando com dados financeiros de terceiros, é necessária uma evolução estruturante, começando por segurança e conformidade legal.

### Os cinco pontos que exigem atenção séria

- Segurança e LGPD (Crítico). O sistema trata renda, patrimônio, dívidas, dados de cartão e plano de saúde, inclusive de terceiros, sem política de privacidade, sem consentimento, sem trilha de auditoria e sem exclusão ou portabilidade de dados. Parte do controle de acesso depende de verificações feitas no próprio navegador.
- Dependência da plataforma e ausência de backend próprio (Crítico). Toda a regra de negócio, a autorização e os dados vivem dentro de uma plataforma proprietária. Não há servidor próprio, ambiente de homologação nem automação de publicação. Levar o produto para uma estrutura de verdade, como você deseja, é um projeto à parte.
- Qualidade e manutenção (Alto). Há muita duplicação de telas que fazem a mesma coisa, arquivos enormes, lógica complexa sem documentação e nenhum teste automatizado. Isso aumenta o custo de qualquer mudança e o risco de erro.
- Experiência visual e usabilidade (Alto). O visual é genérico e inconsistente, com quase 400 gradientes diferentes, cores soltas em vez de um padrão, emojis em mensagens do sistema e responsividade frágil no celular. É a parte que mais entrega a impressão de algo não profissional.
- Monetização frágil (Alto). A assinatura abre um link externo de pagamento em outra aba. Não há confirmação automática nem ativação de plano. A ferramenta de pagamento real até está instalada, mas não é usada. A liberação parece depender de ação manual.

## ITENS DO ORÇAMENTO

### Pacote 1. Blindagem e Operação

**R\$ 6.000**

Fases 0 a 3 · O mínimo para operar com segurança · Prazo 3 semanas

- Auditoria e correção das regras de acesso
- Autorização movida para o servidor
- Trilha de auditoria de dados sensíveis
- Política, termos e consentimento (LGPD)
- Exportação e exclusão de dados do titular
- Correção de roteamento e proteção de rotas
- Fonte única para dívidas e patrimônio
- Pagamento real com ativação automática
- Identidade da marca aplicada

- Ambientes, automação e paginação

## **Pacote 2. Consolidação e Nova Identidade**

**R\$ 4.500**

Fases 4 e 5 · Organização e redesenho visual · Prazo 2 semanas

- Unificação das telas redundantes
- Quebra de arquivos gigantes
- Padrão visual e tipográfico real
- Fim do efeito de arco-íris de gradientes
- Redesenho das telas principais
- Acessibilidade e navegação por teclado
- Responsividade real e mobile dinâmico
- Ajuda contextual e validações

## **Pacote 3. Migração e Escala**

**R\$ 7.500**

Fase 6 e estrutura própria · Independência e crescimento · Prazo 3 semanas

- Backend próprio e banco gerenciado
- Autenticação robusta em nuvem real
- Modelo de dados normalizado e migração
- Cálculos pesados no servidor
- Monitoramento, alertas e backups
- Conclusão das funcionalidades em protótipo
- Tratamento de erros e limites de custo
- Fim da dependência da plataforma atual

## **RESUMO DE INVESTIMENTO**

1. Blindagem e Operação	<b>3 semanas - R\$ 6.000</b>
2. Consolidação e Identidade	<b>2 semanas - R\$ 4.500</b>
3. Migração e Escala	<b>3 semanas - R\$ 7.500</b>
<b>Soma dos pacotes avulsos</b>	<b>R\$ 18.000</b>

## **PLANO COMPLETO**

### **Os três pacotes em um único projeto**

Contratação dos três pacotes de forma integrada, com cronograma unificado. As frentes rodam em parte simultaneamente, com entrega total estimada entre quatro e cinco semanas, em vez das oito semanas somadas.

**De R\$ 18.000 por R\$ 15.000**

**Economia de R\$ 3.000**

Prazo total estimado 4 a 5 semanas.

## **SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO**

### **Sustentação mensal (opcional)**

**R\$ 1.500 / mês**

Sustentação, correção e 5h de desenvolvimento

### **Novas funcionalidades fora do plano**

**R\$ 100 / hora**

Evoluções e features adicionais sob demanda.

## **CONDIÇÕES E ESCOPO**

Pagamento: Entrada de 30 por cento para início, com o saldo distribuído conforme as entregas de cada fase.  
Possibilidade de parcelamento.

Validade: Esta proposta é válida por 20 dias a partir da data de emissão.

Garantia: 30 dias de correção de falhas sobre o escopo entregue em cada pacote, sem custo.

Inclui: Código fonte, documentação, publicação, transferência de conhecimento e acompanhamento durante as entregas.

Não inclui: Custos de hospedagem, licenças e serviços de terceiros, domínios, criação de conteúdo e funcionalidades fora do escopo descrito.

Os valores consideram o escopo mapeado neste diagnóstico. Ajustes de escopo ou pedidos adicionais são orçados à parte, sempre acordados antes da execução. A fase de descoberta pode refinar prazos e prioridades sem alterar o investimento contratado.

## **CONTATO**

**Erick Scur - Engenheiro de Software Sênior**

E-mail: [contato@umporcentoprogramador.com.br](mailto:contato@umporcentoprogramador.com.br)

WhatsApp: (49) 99193-7797

Scur T.I. LTDA - Cascavel, Paraná